

**Contratações e Aquisições COVID-19 (Parágrafo 2º do Artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020)**

**Número do Processo Proad TRT 8 - 4450/2020**

**OBJETO/LOCAL DE REALIZAÇÃO**

Contratação emergencial de serviços de sanitização das unidades de trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8ª), localizadas na capital e no interior, como medida de enfrentamento à Covid-19, conforme as especificações e condições deste projeto Básico (PB) e seus anexos, nos termos da Lei nº 8.666/1993 e legislação complementar.

Unidade	Endereço
TRT 8ª Região - Sede	Trav.Dom Pedro I, 750, Umarizal, Belém-PA
Bloco I	Travessa D. Pedro I, 746, Bloco I, Umarizal, Belém - Pará
Bloco II	Travessa D. Pedro I, 746, Bloco II, Umarizal, Belém - Pará
Bloco III	Travessa D. Pedro I, 746, Bloco III, Umarizal, Belém - Pará
Bloco IV	Travessa D. Pedro I, 746, Bloco V, Umarizal, Belém - Pará
Bloco V	Travessa D. Pedro I, 746, Bloco V, Umarizal, Belém - Pará
Memorial da Justiça do Trabalho	Av. Sen. Lemos, 574 - Umarizal, Belém - PA
Depósito de Bens Públicos	Travessa Manoel Evaristo, 224, Umarizal, Belém - Pará
Fórum Trabalhista de Ananindeua	Avenida Claudio Sanders, 677 - Estrada do Maguari - Ananindeua/Pa
Arquivo Geral e depósito de bens penhorados de Ananindeua	Avenida Cláudio Sanders, 1110 - Estrada do Maguari - Ananindeua/Pa
1ª Vara do Trabalho de Abaetetuba	Travessa D. Pedro II, 668 - Bairro Central - Abaetetuba/Pa
2ª Vara do Trabalho de Abaetetuba	Rodovia Dr. João Miranda, 1984, Santa Rosa, Abaetetuba/Pa
Vara do Trabalho de Castanhal	Av. Presidente Getúlio Vargas, nº 1.500 - Cristo Redentor

Vara do Trabalho de Santa Izabel	Av. 7 de Janeiro, 1962 - Juazeiro - Santa Izabel do Pará
Vara do Trabalho de Capanema	Rua Barão de Capanema, 952, Capanema/Pa
Vara do Trabalho de Paragominas	Rua Bernardo Saião, 301, Centro, Paragominas - PA
Fórum Trabalhista de Parauapebas	Rua C, nº Lote 27, Quadra 32, Cidade Nova, Parauapebas - PA
Vara do Trabalho de Breves	Praça 3 de outubro, 79, Centro - Breves / Pa
Vara do Trabalho de Óbidos	Trav. Bom Jesus, 273 - Centro - Óbidos
Vara do Trabalho de Redenção	Avenida Gerudes Gomes 82, Centro, Redenção/Pa
Estacionamento da Vara do Trabalho de Redenção	Avenida Gerudes Gomes, 82/85, Centro, Redenção/Pa
Fórum Trabalhista de Santarém	Avenida São Sebastião, nº 350, Prainha - Santarém/Pa
Arquivo/Depósito Público do Fórum Trabalhista de Santarém	Avenida Mendonça Furtado, nº 3.280 - Lagunho - Santarém/Pa
Vara do Trabalho de São Félix do Xingu	Av. 22 de Março, nº 870, Centro - São Félix do Xingú / Pa
Vara do Trabalho de Tucurí	Av. Cel. Raimundo Veridiano Cardoso, 03 - Centro - Tucuruí
Vara do Trabalho de Xinguara	Rua Guajaras, 118, Centro, Xinguara / Pa
Fórum Trabalhista de Macapá	Rua Tocantins, s/n, Rod. Norte-Sul, Infraero II, Macapá/Ap
Fórum Trabalhista de Marabá	Folha - 31, Quadra 7, Lote 4 a 6- Bairro Nova Marabá
3ª e 4ª Varas do Trabalho de Marabá	Folha - 31, Quadra 7, Lote 01- Bairro Nova Marabá
Vara do Trabalho de Laranjal de Jari/Monte Dourado	Rua 100, S/N, Centro Adm. Fedral, BL. D, Área Industrial - Monte Dourado/PA
Vara do Trabalho de Altamira	Av. Presidente Tancredo Neves, 2776, Altamira-PA
Vara do Trabalho de Itaituba	Travessa Justo Chermont, 126, Centro, Itaituba-PA

## DAS ÁREAS

As áreas internas e externas a serem consideradas para a elaboração das propostas são as seguintes:

<b>Unidade</b>	<b>Área Total (m<sup>2</sup>) *</b>
TRT 8 <sup>a</sup> Região Sede	11.820,19
Bloco I	1.531,55
Bloco II	1.208,86
Bloco III	1974,08
Bloco IV	1.993,13
Bloco V	11.290,94
Memorial da Justiça do Trabalho	329,90
Depósito de Bem Público	1.058,20
Fórum Trabalhista de Ananindeua	3.609,16
Arquivo Geral e Depósito de bens penhorados de Ananindeua	3.106,05
1 <sup>a</sup> Vara do Trabalho de Abaetetuba	525,66
2 <sup>a</sup> Vara do Trabalho de Abaetetuba	364,15
Vara do Trabalho de Castanhal	811,05
Vara do Trabalho de Santa Izabel	529,24
Vara do Trabalho de Capanema	374,67
Vara do Trabalho de Paragominas	737,69
Fórum Trabalhista de Parauapebas	4.728,12
Vara do Trabalho de Breves	585,53
Vara do Trabalho de Óbidos	561,46
Vara do Trabalho de Redenção	712,50
Estacionamento da Vara do Trabalho de Redenção	190,71
Fórum Trabalhista de Santarém	1.593,30
Arquivo/Depósito Público do Fórum Trabalhista de Santarém	812,65
Vara do Trabalho de São Félix	271,82

do Xingu	
Vara do Trabalho de Tucuruí	1309,46
Vara do Trabalho de Xinguara	402,40
Fórum Trabalhista de Macapá	9.245,09
Fórum Trabalhista de Marabá	1.509,79
3ª e 4ª Varas do Trabalho de Marabá	448,83
Vara do Trabalho de Laranjal de Jari/Monte Dourado	561,46
Vara do Trabalho de Altamira	365,89
Vara do Trabalho de Itaituba	401,33
<b>Área total construída</b>	<b>64.964,86</b>

O valor total da contratação indicada neste Projeto Básico importa em R\$ 31.832,78 (trinta e um mil oitocentos e trinta e dois reais e setenta e oito centavos), conforme abaixo:

<b>DO CONTRATADO, COM PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO.</b>					
<b>DOS PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS OFERTADOS DA CONTRATAÇÃO</b>					
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UN.</b>	<b>QUANT.</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	Sanitização completa de superfícies e ambientes de todas as unidades de trabalho do TRT-8ª Região, na capital e no interior	M2	64.964,86	R\$ 0,49	R\$ 31.832,78
<b>CONTRATADO DO ITEM</b>					
RAZÃO SOCIAL: SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA.					
CNPJ: 04.376;851/0001-94					
ENDEREÇO: RUA HENRIQUE GURJAO 283, REDUTO, BELÉM (PA)					
REPRESENTANTE: FERNANDO CRAVEIRO MASSARI					
E-MAIL: fernandomassari@superdream.com.br					
Número do Contrato - Contrato TRT N 37/2020 e Nota de Empenho número 2020NE000867					

**DO PRAZO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:**

2.1 A execução dos serviços deverá ser realizada da seguinte forma:

2.1.1 Para os imóveis na capital e região metropolitana: prazo máximo 5 dias consecutivos para a execução, conforme cronograma elaborado conjuntamente com o fiscal do contrato.

2.1.2 Para os demais imóveis localizados no interior: prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos para execução, contado a partir da data do recebimento da Ordem de Serviço.

2.2 A CONTRATADA deverá executar os serviços em dias e horários previamente acordados com o gestor do contrato, respeitando o prazo do subitem anterior